

สรุปรายละเอียดสาระสำคัญ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
งานจ้างก่อสร้างฝายบ้านคลองยางตากแดด

ด้วยกรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะทำการจ้างก่อสร้างฝายบ้านคลองยางตากแดด ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง.....๖,๒๘๒,๔๒๒.๗๓..... บาท (.....หกล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์.....) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความเป็นมา

ราษฎรบ้านวังทรายพูนขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค ใช้การทำเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน จึงมีความประสงค์ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน เพื่อก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ จึงวางแผนงานช่วยเหลือโดยจัดเข้าแผนงานก่อสร้างในปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างก่อสร้างฝายบ้านคลองยางตากแดด จังหวัดพิจิตร ตามรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑ กิจกรรมงานดิน (ด้วยเครื่องจักร)
- ๒.๒ กิจกรรมงานเครื่องยก-บานระบาย

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า....๑,๕๖๖,๗๕๐.....บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

****** ๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

****** ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับกรมชลประทาน ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๔. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างโครงการนี้ กรมชลประทานได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ แจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ โดยได้คำนวณราคางานในการก่อสร้างครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างและกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องดำเนินการดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องคำนวณปริมาณงานค่าก่อสร้างให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทำงานที่เกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้เพียงพอเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเตรียมจัดทำเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง” ยื่นมาพร้อมกับซองเอกสารการประกวดราคา โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญๆ ประกอบด้วย

(๑) กำหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน

(๒) การจัดการความปลอดภัยฯ ในงานก่อสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- (๓) กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (๔) การฝึกอบรม
- (๕) การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ
- (๖) การตรวจความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
- (๗) กำหนดกฎความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
- (๘) การควบคุมดูแลความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมาช่วง
- (๙) การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ
- (๑๐) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ
- (๑๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ
- (๑๒) การปฐมพยาบาล
- (๑๓) การวางแผนฉุกเฉิน
- (๑๔) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องศึกษารายละเอียดเอกสารที่ยื่นเสนอตามข้อ ๓ ให้เข้าใจสำหรับชี้แจงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประกวดราคา

คณะกรรมการประกวดราคา จะต้องพิจารณาตรวจเอกสารการประกวดราคาเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างดังกล่าว

เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใด ได้รับการคัดเลือกจากทางราชการแล้ว ต้องเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ อย่างละเอียดและชัดเจน ยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการก่อสร้างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มทำสัญญาว่าจ้าง และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่องและชัดเจนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๕. แบบรูป รายการละเอียด

๕.๑ เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง

๑. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง โครงการฝายบ้านคลองยางตากแดด ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

๒. สถานที่ก่อสร้าง

ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ณ บริเวณ สถานที่ก่อสร้าง โครงการฝายบ้านคลองยางตากแดด ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๔๗ QPU ๖๙๘๑๑๐ (E ๖๖๙๘๒๖, N ๑๘๑๑๐๐๓) ระวัง ๕๑๔๑-IV

๓. สภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

โดยทั่วไปในเขตตำบลวังทรายพูน ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลักษณะภูมิประเทศเหมาะสมที่จะก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทฝายหรืออาคารบังคับน้ำ เนื่องจากเป็นที่ลุ่มและเป็นแหล่งรวมน้ำ ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทการปลูกข้าว ข้าวโพด และถั่ว สภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

๔. สภาพทางธรณีวิทยา

บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ลักษณะทางธรณีวิทยาทั่วไป สภาพดินในลำคลองเป็นดินเหนียวปนทราย

๕. การคมนาคม

ระยะทางจากอำเภอเมืองพิจิตร ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๑ ระยะทางประมาณ ๑๘.๔ กิโลเมตร ถึงแยกสากลเหล็ก อำเภอสากลเหล็ก เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๑ วิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑ ระยะทางประมาณ ๑๔.๔ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทาง บ้านหนองพระ - บ้านตากแดด ประมาณ ๖.๖ กิโลเมตร ถึงจุดก่อสร้าง รวมระยะทางทั้งสิ้น ๓๙ กิโลเมตร

๖. ฤดูกาล

ฤดูฝนเริ่มประมาณ เดือน พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การก่อสร้างอยู่ระหว่าง เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๑๘๕.๒๐ มม./ปี

๗. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

งานก่อสร้าง โครงการฝายบ้านคลองยางตากแดด ประกอบด้วยงานดังรายการต่อไปนี้

- ๗.๑ กิจกรรมงานดิน (ด้วยเครื่องจักร)
- ๗.๒ กิจกรรมงานเครื่องยก-บานระบาย

๖. การส่งมอบงาน

เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบงานช่วงหนึ่งช่วงใด ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดและราคางานที่จะส่งมอบ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้เสนอต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ทำการตรวจสอบ

งานที่ผู้รับจ้างประสงค์จะทำการส่งมอบต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้

- ๖.๑ กิจกรรมงานดิน (ด้วยเครื่องจักร)
- ๖.๒ กิจกรรมงานเครื่องยก-บานระบาย

๗. การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจสอบผลงานเพื่อการจ่ายเงิน

ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบใบส่งมอบงานกับงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณงานถูกต้องตามที่กำหนดในใบส่งมอบแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการตรวจผลงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจผลงานที่ส่งมอบให้ภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงานและจะดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินต่อไป

การตรวจสอบผลงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๗.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และจัดทำใบส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจผลงานที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงาน และจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ (ห้า) วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการเสร็จ และรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

แต่ถ้างานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ายังไม่มี การส่งมอบงาน

หลังจากที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพื่อทำการตรวจผลงานใหม่ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจผลงานให้ภายใน ๓ (สาม) วันทำการนับแต่วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบและจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ (ห้า) วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ ดำเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๘. แบบสัญญาจ้าง

งานรายนี้จะใช้สัญญาจ้างแบบ “ราคาต่อหน่วย” (UNIT PRICE)

๙. การจ่ายเงิน

“ภายใต้เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้

๑๑.๑ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงาน ตามลักษณะที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้างว่าด้วยการส่งมอบงานแล้ว

๑๑.๒ จ่ายให้แก่แต่ละงวด ตามผลงานที่ตรวจรับได้จริง

๑๑.๓ เมื่อมีการส่งมอบงาน และตรวจรับงานในครั้งใด จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ดังนี้

ถ้าค่าจ้างในสัญญารายการที่เป็นราคาต่อหน่วย การจ่ายเงินค่าจ้างจะคำนวณตามราคาต่อหน่วยของที่ได้รับได้จริง

ถ้าค่าจ้างในสัญญารายการที่เป็นราคาเหมารวม การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายให้ในราคาเหมารวมเมื่องานรายการนั้นๆ ได้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องและทำการตรวจรับแล้ว

เฉพาะกิจกรรมงานเครื่องยก-บานระบาย ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์เครื่องยก-บานระบายครบถ้วนแล้ว สามารถเบิกเงินค่าอุปกรณ์เครื่องยก-บานระบายได้ ๗๐% ของราคากิจกรรมเครื่องยก-บานระบาย ส่วนอีก ๓๐% ที่เหลือจะเบิกได้ก็ต่อเมื่อติดตั้งเครื่องยก-บานระบาย เสร็จเรียบร้อยและทำการตรวจรับแล้ว

๑๑.๔ งานจ้างก่อสร้างสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างได้รับเงินงบประมาณผูกพันเป็นรายปี การจ่ายเงินตามสัญญาจะเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี สำหรับเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย ผู้ว่าจ้างจะเบิกจ่ายให้ในปีงบประมาณถัดไป

๑๑.๕ หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาอันสมควร ไม่ว่าจะเนื่องจากการอนุมัติเงินประจำงวดล่าช้าหรือเหตุอื่นใด ผู้รับจ้างจะไม่เรียกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายในระหว่างที่ล่าช้าจาก ผู้ว่าจ้าง

๑๐. การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา ข้อ ๕ เมื่อผู้รับจ้างร้องขอเท่านั้น โดยผู้รับจ้างต้องร้องขอเป็นหนังสือก่อนการส่งมอบงานงวดแรก

หากผู้รับจ้างมิได้ร้องขอเป็นหนังสือก่อนการส่งมอบงานงวดแรกตามที่กำหนดในวรรคแรก ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจะขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาอีกต่อไป

ในการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ต้องมีตัวเลขไทยหรืออารบิกและอักษรไทย ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีภาษาไทยกำกับและให้ปรากฏข้อความดังต่อไปนี้

- (๑) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ
- (๒) ชื่อหรือยี่ห้อ และที่อยู่ของผู้ออกใบรับ
- (๓) ชื่อและที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง
- (๔) เลขลำดับของเล่ม และของใบรับ
- (๕) วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ
- (๖) จำนวนเงินที่รับ
- (๗) ชนิด ชื่อ งาน/โครงการของค่าจ้างล่วงหน้า
- (๘) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจของผู้ออกใบรับ
- (๙) ผู้รับเงิน

๑๑. บอ้ยืมดิน

“งานก่อสร้างรายนี้ผู้ว่าจ้างไม่ได้จัดหาบอ้ยืมดินไว้ให้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเอง โดยดินที่นำไปใช้ก่อสร้างต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการก่อสร้าง ตามแบบและรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งดิน รวมทั้ง ค่าขุด - ขนย้าย เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น”

๑๒. งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง

การทดสอบวัสดุก่อสร้างให้ดำเนินการตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๒๘๖/๒๕๕๓ เรื่องการทดลองและตรวจสอบวัสดุ เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

๑๓. รายละเอียดด้านวิศวกรรม

สำหรับรายละเอียดด้านวิศวกรรมของงานก่อสร้างรายนี้ เป็นรายละเอียดมาตรฐานทั่ว ๆ ไปของกรมชลประทาน เช่น การทำงานดิน งานเครื่องก้วาน-บานระบาย แผ่นป้าย และอื่นๆ

๑๔. เงื่อนไขและข้อกำหนดตามประกาศ ป.ป.ช.

บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมชลประทานต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายการรับจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๑๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมฯ ให้เริ่มทำงาน

๑๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ๖,๒๖๗,๐๐๐... บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคากลางงานก่อสร้าง... ๖,๒๘๒,๔๒๒.๗๓..... บาท (.....หกล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์.....)

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า*...๑๐,๐๐๐.. บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาลดครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า*.... ๑๐,๐๐๐... บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว (*ระบุจำนวนเงินเท่ากัน วิธีการคำนวณดูรายละเอียด ในตัวอย่างเอกสารประกวดราคา)

๑๘. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : ๑ นายอภิชาตชัยวัฒน์ คำยอด
อีเมลล์ แอดเดรส : Aphichaiwat2506@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๒๒-๖๕๓๒
โทรสาร : ๐-๕๕๒๒-๖๕๓๒
ชื่อผู้ติดต่อ : ๒ นายภูมิรักษ์ รัตนผล
อีเมลล์ แอดเดรส : RAK๓๒๗@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๒๒-๖๕๓๒
โทรสาร : ๐-๕๕๒๒-๖๕๓๒

ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓
ถนนพิษณุโลก - นครสวรรค์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2558 สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ 20 เม.ย. 2558

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภูมิรักษ์ รัตนผล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ปริदानนท์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอภิชาตชัยวัฒน์ คำยอด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายบ้านคลองยางตากแดด

บ้านตากแดด ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๒๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างกิจกรรมงานดิน และเครื่องยก - บานระบาย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เม.ย. ๕๘ เป็นเงิน ๖,๒๘๒,๔๒๒.๗๓ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ่งตามหนังสือ

กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๐๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

๕.๒ แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง)

๑. อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน

๒. หจก. ช.อุมาบุญก่อสร้าง

๓. บริษัท ธรินทร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

๔. หจก. พี.เค. แม็กคานิก

๕. หจก. พิษณุการุณ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภูมิรักษ์ รัตนผล วิศวกรชลประทานชำนาญการ เป็น ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายสุรศักดิ์ ปรีตานนท์ นายช่างชลประทานอาวุโส เป็น กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายอภิชาติชัยวัฒน์ คำยอด นายช่างชลประทานชำนาญงาน เป็น กรรมการกำหนดราคากลาง

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

ฝ่ายบ้านคลองยางตากแดด

หมู่ 6 บ.ตากแดด ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
	งานจ้างเหมา								
	1. กิจกรรมงานดินด้วยเครื่องจักร								
1.1	งานดินถมบดอัดแน่น 85 % S.P.C.T. ด้วยเครื่องจักร (ทำบขั้วคราว)		1,080.00	ลบ.ม	67.01	72,370.80	1.3239	88.71	95,806.80
1.2	งานขุดหรือทำบดินขั้วคราว		1,080.00	ลบ.ม	28.27	30,531.60	1.3239	37.43	40,424.40
1.3	งานขุดทางผันน้ำขั้วคราว		1,710.00	ลบ.ม	28.27	48,341.70	1.3239	37.43	64,005.30
1.4	งานดินถมบดอัดแน่น 95 % S.P.C.T. (หลังท่อ)		988.00	ลบ.ม	74.63	73,734.44	1.3239	98.80	97,614.40
1.5	งานดินลูกรังบดอัดแน่น 95 % M.P.C.T. (หลังท่อ)		96.00	ลบ.ม	295.44	28,362.24	1.3239	391.13	37,548.48
1.6	งานดินขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร		315.00	ลบ.ม	27.44	8,643.60	1.3239	36.33	11,443.95
1.7	งานดินขุดบ่อก่อสร้างด้วยเครื่องจักร		6,930.00	ลบ.ม	28.27	195,911.10	1.3239	37.43	259,389.90
	รวม					457,895.48			606,233.23
	2. กิจกรรมงานเครื่องยก - บานระบาย								
2.1	งานเครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด 12 ตัน ตามแบบหมายเลข 30899, 30900 (พร้อมติดตั้ง)		5.00	ชุด	428,000.0	2,140,000.00	1.2482	534,229.60	2,671,148.00
2.2	งานบานระบาย ขนาด <input type="checkbox"/> 2.90 x 3.00 ม. ตามแบบหมายเลข 169405, 169407 (พร้อมติดตั้ง)		5.00	ชุด	481,500.0	2,407,500.00	1.2482	601,008.30	3,005,041.50
	รวม					4,547,500.00			5,676,189.50

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรงจากลำดับที่ 1 ถึง 2						5,005,395.48			
							รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		6,282,422.73

หมายเหตุ :

1. ยอดราคารวมในช่องที่ 7

= 5,005,395.48 บาท

ตัวหนังสือ (หกล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

2. ค่า FACTOR F

ยอดรวมของราคางาน FACTOR F แต่ละประเภท

2.1 Factor F งานก่อสร้างชลประทาน (จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน)

F1 = 1.3239 (ปกติ)

2.2 Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม (จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

F2 = 1.2482 (ปกติ)

(ใช้ F งานก่อสร้างชลประทาน , งานสะพานและท่อเหลี่ยม / ตามหนังสือกระทรวงการคลัง มีนาคม 2555)

จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคา

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 10 % กรณีเบิกหลายงวด

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7 %


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธาน



(นายภูมिरักษ์ รัตนพล)

กรรมการ



(นายสุรศักดิ์ ปรีดานนท์)

กรรมการ



(นายอภิชาชัยวัฒน์ คำยอด)